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 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 

Ing. Pavel Švestka 

Červená Voda 514 

561 61 

IČO 01723359 

ČKAIT 0701521, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00) 

email: pavel@svestka-ps.cz 

tel. 607 760 222 

 

 

Technické a konstrukční řešení objektu 

  

1) Zemní práce 

 

Zemní práce budou prováděny při provádění nového napojení splaškové kanalizace do stávajícího 

septiku. Zemní práce budou prováděny strojně ve tř.II - III. Ornice a vytěžené zeminy budou uloženy v 

blízkosti stavby na pozemku investora a použity na terénní úpravy po dokončení stavby.  

 

Před zahájením zemních prací je třeba nechat vytyčit inženýrské sítě. 

 

2) Bourací práce 

 

Ve stávajících vnitřních prostorách bude provedeno: 

- demontáž dveřních křídel, demontáž dřevěného obložení, demontáž vitrín 

- vybourání ocelových zárubní 

- demontáž sanitárního vybavení, elektroinstalací, vytápění 

- vybourání nenosných příček 

- otlučení vnitřních omítek stěn, keramických obkladů, vyčištění spár zdiva 

- omítky na stropech budou zachovány, budou otlučeny pouze pokud bude při bourání zjištěna 

jejich nízká přídržnost 

- vybourání stávajících podlah až na úroveň -0,550 

- v průběhu bouracích prací budou odpady tříděny dle druhů, nakládány na přepravní kontejnery 

a odváženy na skládku stavebního odpadu 

- bude provedena demontáž vstupních plastových dveří a jejich zpětná montáž po dokončení 

podlahy 

 

 ROZSAH OTLOUKÁNÍ OMÍTEK A BOURÁNÍ PODLAH JE ZAKRESLEN NA VÝKRESE Č. D 1.01 

 

3) Základy 

 

Do základů stávajícího objektu nebude zasahováno. 

 

Podkladní betonová mazanina : 

Bude provedena z betonu C25/30 v tl. 150 mm s výztuží ze svařovaných sítí KARI (W) prům. 6 mm - oka 

150x150 mm (3000x2000m). 

 

mailto:pavel@svestka-ps.cz
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Hutněný násyp pod podkladní beton : 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat přípravě podloží podkladních betonů. Násyp pod podkladní beton 

bude tl. min. 150mm ze štěrkodrti a bude zhutněn na Id> 0,67. Násyp bude proveden jako 

hutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 16 – 32 mm. 

 

 

4) Svislé konstrukce - zdivo 

 

Nové nenosné příčky a dozdívky budou provedeny jako zděné z pórobetonových přesných příčkovek na 

tenkovrstvou zdící šedou maltu. Zdivo typ P2-500. Zdivo bude pomocí plochých ocelových systémových 

kotev propojeno se stávající stěnou. 

 

 

 

 

5) Svislé konstrukce - lehké montované konstrukce 

 

Lehké příčky v mč. 102, 103 a 105 budou vyrobené na míru. Budou provedeny z lamino-třískových desek 

tl.28mm v kombinaci s hliníkovými profily. Povrchová úprava – melaminová fólie. Hrany desek jsou 

opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. Celková výška kabin 200 cm. Stěny a příčky jsou navzájem 

spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Dveře v hliníkových rámech jsou opatřeny třemi kusy pantů 

výšky 80 mm vrtaných do hrany. Dveřní zámek zadlabaný rozteč 72 mm v provedení WC rozeta. Stěny a 

příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Barevné značení obsazenosti kabiny s 

možností nouzového otevření. Dveře šířky 600mm. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení 

kabiny a možností nouzového otevření. Barva dle výběru investora.  

 

 

 

6) Překlady 

 

 

V příčkách budou použity nenosné překlady ze sortimentu výrobce zdiva. 

 

 

7) Vodorovné konstrukce – podhledy 

 

V prostorách toalet a navazující chodby budou provedeny nové sádrokartonové podhledy. V mč. 102-106 

budou použity impregnované desky. 

Světlá výška místnosti – viz tabulka místností na výkresech půdorysů podlaží. 

 

8) Úpravy povrchů - vnitřní 

 

Vnitřní omítky 

V prostorách, kde bude otlučená stávající omítka bude na stávající očištěné zdivo proveden cementový 

postřik a budou provedeny nové štukové vápenocementové omítky (hrubá + vrchní). 

Na nové pórobetonové zdivo bude provedeno potažení síťovinou vtlačenou do cementového tmelu. Na 

cementový tmel bude proveden štuk. 

V prostorách, kde nebudou otloukány omítky budou provedeny lokální opravy prasklin, opravy po 

provádění vnitřních instalací apod. 

Omítky a SDK konstrukce budou opatřeny 1x penetrací a 2x malbou za sucha středně otěruvzdornou, 

barva bílá. 
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Náležitou pozornost je nutno věnovat vyztužení přechodů mezi různými druhy materiálu                   v 

konstrukcích - cihelné zdivo x žel. bet. věnce, přechod svislé zdivo x stropní konstrukce, ztužení 

omítky nutno provést skelnou tkaninou s oky 10 x 10 mm (perlinka)). Rohy zdiva - zpevnění  : rohová 

ochranná ocelová skrytá lišta na ochranu rohů. 

 

Obklady: 

- keramické obklady budou v dekoru dle výběru investora 

Formát obkladů 30/60 cm, povrch hladký, matný, kombinace 2 barevných odstínů 

Před zahájením prací bude proveden kladečský plán. 

- rohy budou řešeny pomocí nerezových systémových lišt 

 

 

Odstíny, barevné a materiálové řešení obkladů a dlažeb bude upřesněno během výstavby dle požadavků 

a výběru investora. Dodavatel provede dle přání investora kladečské plány, které budou před objednáním 

materiálu odsouhlaseny investorem. 

 

  

Dlažby: 

Keramické dlažby budou s odolností pro objekty, o rozměru 60/60, odstín světle šedý, imitace betonu – 

dle výběru investora. Sokl obložen soklovou dlaždicí. 
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9) Výplně otvorů - dveře 

 

Vnitřní dveře do ocelových zárubní  

 

Povrch - CPL lamino, hladké, plné, výplň dutinová DTD deska. Dekor bude vybrán investorem na základě 

předloženého vzorníku. 

Zárubeň ocelová. 

Štítové kování klika-klika, povrch nikl mat, zadlabávací zámek, cylindrická vložka. Na wc zaměstnanců a 

bezbariérové wc zámek. Do úklidové místnosti FAB vložka. 

 

Vnitřní dveře plastové  

 

Z důvodu vlhkosti a nestandartních rozměrů budou dveře do sklepa provedeny jako plastové s plnou 

výplní. Barva bílá. Kování klika-klika, zámek, vložka fab. 

 

10) Výplně otvorů - okna 

 

Budou zachována stávající plastová okna v obvodových zdech.  

 

Mezi prostor chodby a úklidové místnosti bude osazeno neotevíravé plastové okno s výplní dvojsklem. 

Rám bude bílý.  

Okno bude osazeno s lícem zdiva ze strany chodby, v úklidové místnosti bude umístěn DTD parapet. 

 

 

11) Izolace proti vodě  

 

V místnostech 103, 104 a 106 bude na podlaze provedena 2 složková hydroizolační stěrka proti vodě 

s vytažením 10cm nad podlahu. Rohy a kouty budou vyztuženy systémovou páskou. Svislá izolace bude 

provedena ve sprchovém koutu. 

V prostorách, kde bude prováděna nová podkladní mazanina bude provedena nová HI proti zemní 

vlhkosti. Na beton. mazaninu bude provedena asf. penetrace a nataven asf. pás tl.3,5mm s vložkou ze 

skelné rohože Glastek 40 special mineral. 

Na obvodově stěně bude 200mm nad úrovní terénu provedena dodatečná izolace zdiva tlakovou 

injektáží. 

 

12) Konstrukce truhlářské 

 

Stěny na chodbě a v úklidové místnosti přilehlé k zemině budou obloženy provětrávaným obkladem do 

výšky 1,75m nad podlahu. 

Na očištěné zdivo bude přikotven svislý rošt z modřínových latí 30/50mm á 500mm. Kotvení vruty do 

plastových hmoždin. Vyrovnání podkládáním plastovými profily. 

Na rošt budou kotveny fasádní hoblované modřínové profily Rhombus. Kotvení nerez vruty. 

Nátěr bezbarvým přírodním olejem. 

Obklad bude umístěn cca 80mm nad podlahou - nad keramickým soklem. 

 

Mezera mezi otlučeným zdivem a dřevěným obkladem bude ponechána bez výplně – provětrávaná. 

 

 

13) Nátěry 

 

Ocelové zárubně budou opatřeny 1x antikorozním nátěrem z výroby a 2x vrchním nátěrem syntetickým 

emailem. Odstín bude vybrán investorem. 
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14) Malby 

  

 Stěny, stropy -  1x penetrace + 2 x vrchní malby v bílé barvě. 

 

15) Profese 

  

Elektroinslatace 

V upravované části (toalety a navazující chodba) bude provedena kompletně nová elektroinstalace, nové 

LED osvětlení, nové zásuvkové rozvody, napájení el. zásobníkového ohřívače, příprava pro osoušeče. 

Napojení z rozvaděče na vstupní chodbě. 

Bude zpracována samostatná část projektové dokumentace. 

 

Vytápění 

V upravované části (toalety a navazující chodba i vstupní chodba) bude provedeno nové teplovodní 

podlahové vytápění. V úklidové místnosti bude umístěn nerezový topný žebřík. Vytápění bude napojeno na 

stávající ústřední vytápění objektu. 

Bude zpracována samostatná část projektové dokumentace. 

 

Zdravotechnika 

V upravované části (toalety a navazující chodba i vstupní chodba) budou provedeny nové rozvody vnitřního 

vodovodu, splaškové kanalizace, výměna stávajících potrubí dešťové kanalizace, nové zařizovací předměty. 

Bude zpracována samostatná část projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

Další poznámky: 

Práce budou v průběhu konzultovány s projektantem, první kontrolní den bude svolán před zahájením 

prací. Případné další změny a doplňky je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při vlastní realizaci 

je nutné dodržovat technologické pokyny, vyhlášky, normy ČSN a EN, předpisy BOZP, práce provádět v 

maximální kvalitě. 

 

Před výrobou budou rozměry prvků ověřeny měřením na stavbě. 

 

 

Vypracoval dne 26. 8. 2021 

Ing. Pavel Švestka 

 


