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PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 
 
 

Projektová dokumentace řeší, podlahové teplovodní  vytápění upravovaných částí toalet, 
dle požadavku investora v souladu s ČSN. Původní toalety, byli vytápěny deskovými otopnými 
tělesy, které budou demontovány.  

Jako  tepelný zdroj tepla, bude využita stávající  teplovodní  kotelna. Teplota otopné vody 
43°C, bude zajištěna sestavou rozdělovače HKV-N s mísící sadou s třícestným ventilem a 
oběhovým čerpadlem, která bude napojena na stávající teplovodní rozvody procházející 
rekonstruovanou částí objektu. Sestava, bude umístěna v podomítkové skříni na chodbě č. 101. 

Podlahové vytápění, bude zhotoveno  systémem s polybutenovými topnými trubkami 
16x2 mm, které jsou opatřeny kyslíkovou bariérou s roztečí 100 a 150  mm.  Potrubí bude 
přichyceno pomocí kotvících spon na systémových pásech, s nalepenou reflexní folií. Folie je 
odolná proti vniknutí vlhkosti do potěru. Fólie je nalepená na polystyrénovou izolaci tl. 30 mm. 
Polystyren v sobě integruje jak tepelnou tak kročejovou izolaci. Zatížení do 400 kg/m2.  

Systém podlahového vytápění, provádění montáže a zalévání podlahového vytápění  se 
řídí pokyny dodavatelské firmy. Upozorňuji na nutnost dodržení skladby podlah, instalaci 
dilatačních pásů a dodržení začátku zahřívání topné desky, dle použité zalévací směsi. K prvnímu 
ohřevu cementového potěru by mělo dojít nejdříve min. 21 dní po jeho dokončení. První zahřátí 
probíhá zpočátku při teplotě náběhové vody cca 25°C. Další zvýšení teploty přívodu se provádí 
každý den vždy o cca 5°C.  

Systém bude opatřen bezpečnostním termostatem podlahového vytápění, který přeruší 
dodávku otopné vody, při překročení nastavené teploty. Spuštění oběhového čerpadla mísící 
sady, bude zajištěno, v závislosti na teplotě otopné vody pomocí příložného termostatu.  

V úklidové místnosti č. 106, bude umístěno otopné trubkové těleso v chromovém 
provedení (do vlhkých prostorů) se středovým připojením, které bude vybaveno,  elektrickým 
topným tělesem pro možnost vytápění v přechodném období. Těleso, bude  napojeno na 
rozdělovač podlahového vytápění pomocí plastových trubek 16x2, které musí být tepelně 
zaizolovány, koncové garnitury a připojovací armatury HM. 

 

 
 
 
 
 
 
Seznam výkresů: V-01  Technická zpráva 
   V-02  Půdorys 1. NP 
   V-03  Napojení mísící sady 
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