


WC - STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV

- OBKLADY VÝŠKY 2000 mm
- PODLAHOVÁ KRYTINA - KERAMICKÁ DLAŽBA
- VYTÁPĚNÍ OTOPNÝMI TĚLESY



Tabulka místností WC						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Výška (mm)	Nášlapná vrstva	Hrubý obvod zóny (mm)	Poznámka
101	Chodba	9,29	2 839	Keramická dlažba	13 326	Ker. sokl v 0,1 m
102	Umývárna - dívky	3,47	2 825	Keramická dlažba	7 474	Ker. obklad v.2 m
103	WC 1	0,96	2 824	Keramická dlažba	4 009	Ker. obklad v.2 m
104	WC 2	0,97	2 824	Keramická dlažba	4 026	Ker. obklad v.2 m
105	Umývárna - chlapci	1,86	2 825	Keramická dlažba	5 586	Ker. obklad v.2 m
106	WC 3	1,99	2 825	Keramická dlažba	5 724	Ker. obklad v.2 m
107	WC 4	1,34	2 825	Keramická dlažba	4 948	Ker. obklad v.2 m
108	Umývárna - zaměstnanci	1,99	2 846	Keramická dlažba	5 870	Ker. obklad v.2 m
109	WC 5	1,50	2 846	Keramická dlažba	5 350	Ker. obklad v.2 m
		23,36 m²				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Petr Pohl	Bc. Jana Kosíková
STAVEBNÍK Speciální základní škola Králíky	
ADRESA Nábřeží 130, Králíky, 56169	
Oprava sociálního zázemí a podlah v třídách ZŠ Králíky	
Sociální zázemí - stávající stav	
 STAVEBNÍ PROJEKCE ROZPOČTY	
Ing. Petr Pohl Tel.: 777 757 596	
FORMÁT	A4
DATUM	Červen 2025
STUPEŇ	Dokumentace pro výběr zhotovitele
Č. ZAKÁZKY	24/25
MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1